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2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
1. STRONA TYTUŁOWA 
2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
3. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ROBÓT 
3.1. DANE OGÓLNE 
3.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
3.3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
3.4. ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH 
3.5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
4. ZAŁĄCZNIKI 
- kopia zaświadczenia o przynależności do POIIB 
- kopia posiadanych uprawnień budowlanych  
 
5. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
- W zakresie dotyczącym remontu sali lekcyjnej nr 27 na II piętrze 
RYS. NR 6 – Fragment rzutu II piętra, stan istniejący, obszar objęty remontem skala 1:100 
RYS. NR 7 – Fragment rzutu II piętra, prace wyburzeniowo–remontowe, skala 1:50 
RYS. NR 8 – Ogólny schemat wymiany źródeł światła i instalacji elektrycznej w zakresie 
oświetleniowym, przewód YDY 3 x1,5mm, skala 1:25 
RYS. NR 9 – Ogólny schemat wymiany gniazdek elektrycznych i instalacji elektrycznej, 
przewód YDY 3x2,5mm2. Montaż instalacji i sieci LAN, HDMI, VGA D-SUB, instalacji 
radiowęzła szkolnego skala 1:25 

 
3. OPIS TECHNICZNY 
 
3.1. DANE OGÓLNE 
 
3.1.1. Obiekt 
 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45A 
 
3.1.2. Podstawa formalna opracowania 
 

Umowa 
 
3.1.3. Podstawa rzeczowa opracowania 
 

- dokumentacja projektowa wykonana na potrzeby remontu szkoły, 
- pomiary i oględziny przeprowadzone w miesiącu grudzień 2018 / styczeń 2019 r. 
 
3.1.4. Zakres opracowania 
 

Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest: 
- remont pomieszczenia 3/11 i 3/12 (sali lekcyjnej nr 27 z zapleczem dydaktycznym) 

zlokalizowanego na II piętrze w/w szkole,  
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- drobne prace instalacyjne na korytarzu wynikają z prowadzonych prac 3/11 i 3/12 (sali 
lekcyjnej nr 27 zapleczem dydaktycznym). 

 
3.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
3.2.1. Lokalizacja 
 

Budynek Zespołu Szkół Mechanicznych zlokalizowany jest w Rzeszowie przy ul. Hetmańska 
45A. Pomieszczenia 3/11 i 3/12 zlokalizowane na II piętrze. Część główna budynku składa się 
z 3 kondygnacji nadziemnych i z części podpiwniczonej. 
 
3.2.2. Przeznaczenie i funkcja budynku 
 

Obiekt składający się z budynku głównego połączonego łącznikiem z salą gimnastyczną i aulą, 
pełni w całości funkcję zgodnie z przeznaczeniem, tj. funkcję obiektu szkolnego. 
 
3.2.3 Konstrukcja budynku i układ nośny 
 
Konstrukcja budynku prefabrykowana o układzie nośnym podłużnym. 
 fundamenty – żelbetowe wylewane na mokro 
 ściany fundamentowe: 

 budynek główny: cegła pełna, tynk 
 budynek auli: cegła pełna, tynk 

ściany nośne zewnętrzne: 
 

 budynek główny: niski parter (piwnice), parter, I piętro i II piętro – cegła pełna, tynk 
 budynek auli: niski parter (piwnice) – cegła pełna, powyżej – siporeks 24 cm i kratówka 
ściany nośne wewnętrzne: 

 

 budynek główny: cegła pełna na zaprawie cementowej 
 budynek auli: siporeks 24 cm 
stropy: 
 

 budynek główny: nad pomieszczeniami niskiego parteru (piwnic), parteru, I i II piętra 
w budynku - stropy gęstożebrowe Ackermana podwieszane, 

 budynek auli: nad częścią podpiwniczoną – strop Dz-3 wsparty na murach, nad parterem – 
strop Dz-3 wsparty na podciągach, 

 budynek sali gimnastycznej: stropodach prefabrykowany (dźwigary strunobetonowe + 
płyty stropowe, ścianki ażurowe + płyty korytkowe), 

 łącznik: stropodach z płyt  korytkowych i ścianek ażurowych ustawionych na stropie. 
klatki schodowe żelbetowe wylewane na mokro 
schody zewnętrzne z kostki brukowej na podbudowie betonowej 
ścianki działowe murowane z cegły pełnej lub dziurawki na zaprawie cementowo – 
wapiennej. 

 

3.2.4. Elementy wykończenia 
 

  tynki wewnętrzne cementowo – wapienne gładkie 
  tynki zewnętrzne cementowo wapienne  
  podłogi i posadzki 

 piwnice – posadzki lastrykowe 
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 parter – korytarze lastryko w klasach parkiet, WC – płytki ceramiczne typu GRES, 
 I, II piętro – korytarz lastryko w klasy parkiet, WC – płytki ceramiczne typu GRES, 
 klatki schodowe wewnętrzne – posadzki lastrykowe 

  stolarka okienna nowa z profili PCV 
  stolarka wewnętrzna drzwiowa – drewniana typowa płytowa 
  malowanie – olejne, emulsyjne 

 
3.2.5. Ogrzewanie budynku 
 

Cały obiekt ogrzewany jest przez instalację c.o., zasilaną z ciepłowniczej sieci miejskiej. 

 
3.2.6. Instalacje 
 

Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: 
 wod – kan. podstawową 
 instalację elektryczną 
 instalację fotowoltaiczną 
 instalację c.o. 
 instalacje internetową LAN 

 
3.2.7. Dane techniczne 
 
Powierzchnia zabudowy – 2 324 m2 

Kondygnacje nadziemne wysokości 3,18 - 3,27 m 
Kondygnacja podziemna wysokości 2,50 - 2,70 m 
 
3.3. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
 
Zadanie pod nazwą: 
„Remont pomieszczenia 3/11 i 3/12 (sala nr 27) w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45A”. 
Poniżej przedstawiono ogólny zarys prac:  
 
Prace remontowe w pomieszczenia 3/11 i 3/12 (sala nr 27) II piętro 
 
A)  Prace ogólnobudowlane: 
 wyburzenie istniejącej ściana działowej grubości 12cm (z tynkiem 14cm). W ramach prac 

wyburzeniowych należy również zdemontować i usunąć istniejące drzwi (1 sztuka drzwi 
90x205) oraz istniejącą instalację elektryczną występującą na ścianie do wyburzenia.  

 wzmocnienie istniejącej ściany g-k od strony pom. 3/11 na przykład za pomocą 2 x płyta 
g-k gr 12,5 mm, 

 wymiana istniejących drzwi wejściowych do pom. 3/11, zgodnie z opisem technicznym 
w dalszej części opracowania, 

 przełożenie i uzupełnienie fragmentu drewnianego parkietu po wyburzonej ściance 
działowej pomiędzy pomieszczeniami 3/11 oraz 3/12, cyklinowanie całości parkietu w obu 
pomieszczeniach, zabezpieczenie całej powierzchni parkietu impregnatem i malowanie,  
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 zamontowanie nowych listew przypodłogowych w całym nowo powstałym 
pomieszczeniu, które powstało z połączenia pomieszczenia 3/11 i 3/12, uzupełnienie 
części posadzki – lastryka w okolicy nowych drzwi, 

 uzupełnienie ubytków tynkarskich na ścianach i sufitach, malowanie wszystkich ścian 
i sufitu w całym nowo powstałym pomieszczeniu, które powstało z połączenia 
pomieszczenia 3/11 i 3/12,  

 malowanie wszystkich kaloryferów w całym nowo powstałym pomieszczeniu, które 
powstało z połączenia pomieszczenia 3/11 i 3/12, 

 montaż dwóch nowych kratek wentylacyjnych na wentylacji grawitacyjnej, dotyczy nowo 
powstałego z połączenia 3/11 i 3/12 

 odświeżenie istniejącego stalowego kanału wentylacyjnego o przekroju kwadratowym 
10cm x 10cm łączącego obecne pom. 3/11 z pomieszczeniem 3/10 na odcinku około 1,2m 

 
B) Prace instalacyjne 
 demontaż instalacji oświetleniowej w całym nowo powstałym pomieszczeniu, które 

powstało z połączenia pomieszczenia 3/11 i 3/12. Należy zdemontować lampy plus starą 
instalację kablową aluminiową, 

 położenie nowej miedzianej instalacji kablowej oświetleniowej podtynkowej w rurkach 
instalacyjnych podtynkowych (peszlach podtynkowych) wraz z montażem wyłączników, 
lamp i puszek instalacyjnych, 

 demontaż starej instalacji aluminiowej elektrycznej 230V w obu pomieszczeniach 3/11 
i 3/12 wraz z demontażem starych gniazdek 230V, 

 położenie nowej instalacji kablowej miedzianej podtynkowej 230V w rurkach 
instalacyjnych podtynkowych (peszlach podtynkowych) wraz z montażem gniazdek 
podtynkowych i puszek instalacyjnych,  

 razem z instalacją elektryczną 230V, należy ułożyć w osobnych w rurkach instalacyjnych 
podtynkowych instalację VGA D-SUB oraz HDMI. Wraz z w/w instalacjami należy wykonać 
również podtynkową instalację LAN, przewód na całej długości poprowadzić w rurce 
instalacyjnej podtynkowej, przewód doprowadzić do pom. 3/10, 

 przenieść instalację radiowęzła szkolnego wraz z głośnikiem na najbliższą ścianę. 
Radiowęzeł w chwili obecnej znajduje się na ścianie przeznaczonej do rozbiórki. 
 

3.4. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH. 
 
Zadanie to zakłada prace związane z kompleksowym remontem pomieszczeń 3/11 i 3/12 
w tym ich połączenie poprzez wyburzenie ścianki działowej. Ze względów technologicznych 
remont będzie obejmował fragment pomieszczenia 3/1 korytarz.  
 
Poniżej przedstawiono ogólny zarys prac dla pomieszczeń 3/11 i 3/12 oraz prac na korytarzu 
pom. 3/1:  
 
Prace ogólnobudowlane 
 
 pom. 3/11, i pom. 3/12 usunąć drewniane listwy przypodłogowe,  
 następnie w pom. 3/11, i pom. 3/12 zabezpieczyć omawiany parkiet przed zniszczeniem 

i zabrudzeniami, gdyż w dalszej części remontu parkiet ten będzie należało fragmentami 
przełożyć, uzupełnić, wycyklinować, zabezpieczyć powłoką ochronną i polakierować, 
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UWAGA: 
W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest zutylizować we własnym zakresie i zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, wszystkie odpady, które powstały w związku z prowadzonym 
remontem. 

 
 istniejącą ścianę działową grubości 14cm (wymiar z tynkiem) pomiędzy pom. 3/11 a pom. 

3/12 należy w całości rozebrać (zgodnie z rys. nr 7 poz. 1). W ramach prac 
wyburzeniowych należy również zdemontować i usunąć istniejące drzwi (1 sztuka drzwi 
90x205), oraz wszelkie instalacje występujące na przeznaczonej do wyburzenia ścianie, 
miedzy innymi należy usunąć istniejącą instalację elektryczną związaną z oświetleniem 
pomieszczenia jak i zasilającą gniazdka 230V. Ze ściany przeznaczonej do wyburzenia 
należy usunąć także wszelką instalację teleinformatyczną w tym instalację LAN, TV, 
instalacje związaną ze szkolnym radiowęzłem itd. 

 
UWAGA: 
Z przeprowadzonych oględzin wynika, że ściana przeznaczona do wyburzenia to typowa 
ściana działowa z cegły dziurawki (12 cm plus obustronny tynk). Jednakże z uwagi na brak 
szczegółowej dokumentacji projektowej obiektu, zaleca się szczególną ostrożność podczas 
prowadzonych prac rozbiórkowych. Wykonawcy przed przystąpieniem do prac 
wyburzeniowych zaleca się punktowe skucie tynku w kilku miejscach w celu sprawdzenia czy 
w ścianie nie znajdują się elementy nośne stalowe lub żelbetowe. 
Jeśli po skuciu tynków u Wykonawcy pojawią się wątpliwości co do sposobu wykonania prac, 
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym powinien niezwłocznie wezwać Projektanta 
w celu rozwiązania wątpliwości. 
Przy pracach związanych z wyburzeniem opisanej powyżej ściany działowej oraz 
wykonywaniem bruzd pod opisane w projekcie instalacje. Wykonawca zobowiązany jest 
zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania tych prac. Szczególna ostrożność jest 
zalecana z uwagi na wiek obiektu oraz możliwość pojawienia się w miejscu wykonywania 
w/w prac rozbiórkowych i instalacyjnych, różnego rodzaju przewodów i starych instalacji 
które nie są naniesione na dokumentację obiektu, a ich przebieg nie był znany Projektantowi 
na etapie projektowania. 
 
 na etapie prac wykończeniowych w miejscu po wyburzonej ściance działowej należy 

uzupełnić brakujący parkiet drewniany, założono około 6-7m2 nowego parkietu do 
ułożenia w miejscu po ściance działowej, który to parkiet w późniejszej fazie remontu 
będzie podlegał wyczyszczeniu zabezpieczeniu i pomalowaniu. Ściany oraz sufit należy 
wyrównać i pomalować szczegóły i użyte farby opisano w dalszej części opracowania.  

 
 istniejącą ścianę działową g-k o grubości około 10cm, która zlokalizowana jest pomiędzy 

pom. 3/10 a pom. 3/11 (zgodnie z rys. nr 7 poz. 2), z uwagi na drobne pęknięcia oraz 
niewystarczającą sztywność jaką zakładał Inwestor na etapie jej wykonywani, zaleca się 
wzmocnić. Omawianą ściankę g-k od strony remontowanego pom. 3/11 proponuje się 
wzmocnić przy pomocy ułożenia dodatkowo na istniejącej ściance dwóch warstw płyt g-k 
o gr. 12,5cm.  

 
UWAGA: 
Z przeprowadzonych ogólnych oględzin wynika, że istniejąca ściana działowa g-k gr. około 
10cm przeznaczona do wzmocnienia powinna przenieść dodatkowy ciężar dwóch płyt g-k. 
Jednakże z uwagi na fakt, że pomieszczenia są w ciągłym użytkowaniu, nie dokonano 
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odkrywki i dokładnego sprawdzenia rozmieszczenia elementów nośnych ścianki działowej 
oraz ich rodzaju, Inwestor również nie posiada żadnych dokumentów przedstawiających 
szczegółowo konstrukcję omawianej ścianki. Przed wykonaniem wzmocnienia zaleca się, aby 
Wykonawca w co najmniej w jednym miejscu dokonał odkrywki w celu dokładnego 
sklasyfikowania rodzaju nośnych elementów oraz ich rozmieszczenia. 
Jeśli po wykonaniu odkrywki u Wykonawcy pojawią się wątpliwości co do sposobu 
wykonania prac lub technologii ich wykonania, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym 
powinien niezwłocznie wezwać Projektanta w celu rozwiązania wątpliwości. 
 
 Wymiana istniejących drzwi wejściowych do pom. 3/11, (rys. 7 punkt 3). W ramach 

zadania należy wymienić istniejące drzwi wejściowe do istniejącego obecnie pom. 3/11, 
a po remoncie pomieszczenia powstałego z połączenia pom. 2/11 i 2/12 drzwi 
zamontować w istniejącym otworze drzwiowym. Poniżej przedstawiono parametry 
nowych drzwi.  
 skrzydło PORTA Granddeco, model 3.1 pełne 90 P, z opcją wypełnienia płytą wiórowo-

otworową wzmocnioną wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, 3 zawiasy srebrne 
MINIMAX, okleina Portadecor wiśnia; 

 ościeżnica stała PORTA SYSTEM 100 mm, okleina Portadecor wiśnia 3 zawiasy srebrne; 
 zamek na wkładkę patentową + wkładka srebrna; klamka metalowa MINIMAX srebrna 

patentowa 
 

UWAGA:  
Zamawiający wyraźnie wskazał dokładne parametry skrzydła drzwiowego, ościeżnicy oraz 
wkładki i klamki z uwagi na posiadanie tego typu drzwi w całym obiekcie. Jeśli podczas 
realizacji inwestycji okaże się, że w/w skrzydło drzwiowe, ościeżnica lub akcesoria są już 
niedostępne na rynku, Zamawiający ma prawo wskazania konkretnych rozwiązań 
dotyczących omawianych drzwi.  
 
Prace instalacyjne 
 
Oświetlenie wewnętrzne pomieszczenia. 
 
W nowo powstałym pomieszczeniu połączonym z pom. 3/11 i pom. 3/12 należy 
zmodyfikować istniejące oświetlenie poprzez zdemontowanie istniejących lamp 
oświetleniowych i starych przewodów zasilających i wyłączników podtynkowych, 
zamontowanie nowych opraw rastrowych natynkowych wraz z wykonaniem instalacji 
elektrycznej zasilające omawiane lampy, oraz zamontowanie dwóch podtynkowych 
łączników światła. Nową instalację zasilającą lampy podłączyć pod istniejącą pośrednia 
rozdzielnicę zlokalizowana w pom. 3/11 (rys. 8 poz. 2)  

 
 przewidziano do zamontowania 10 lamp o mocy 2x36W każda, dotyczy oświetlenia 

tradycyjnego – świetlówki. Źródło światła musi spełniać parametry opisane w PN-EN-
12464-1, w tym sumaryczne natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze jak 300 lx 
i posiadać temperaturę barwową ok. 4000 K, 

 do zasilenia lamp należy zastosować przewód YDY 3x1,5mm2, instalację należy wykonać 
z przewodów miedzianych. Całość instalacji oświetleniowej należy prowadzić w rurkach 
instalacyjnych podtynkowych (peszlach podtynkowych), 
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 w pomieszczeniu będzie należało wprowadzić zmiany w instalacji elektrycznej 
oświetleniowej, poprzez poprowadzenie po suficie i ścianach dziesięciu żył zasilających 
nowe lampy. Osiem lamp (rys. 8 poz. b, c) należy podłączyć pod istniejące zabezpieczenie 
nadprądowe w istniejącej pośredniej rozdzielnicy (rys. 8 poz. 2), łącznik podwójny do w/w 
ośmiu lamp zamontować koło drzwi wejściowych (rys. 8 poz. 5). Źródła światła oznaczone 
jako „b” (4 szt. lamp) podłączyć pod jedną z dwóch dźwigni (przycisków) wyłącznika 
podwójnego rys. 8 poz. 5, natomiast źródła światła oznaczone jako ,,c’’ (4 szt. lamp) 
podłączyć pod drugą z dwóch dźwigni (przycisków) wyłącznika podwójnego rys. 8 poz. 6. 
Po załączeniu obu dźwigni (przycisków) wyłącznika poz. 5 powinny świecić się wszystkie 
lampy z oznaczeniem „b” i „c”. 

 do puszki podtynkowej oznaczonej jako (rys. 8 poz. 3) należy doprowadzić osobny 
przewód zasilający YDY 3 x 2,5mm2 z istniejącej rozdzielnicy (rys. 8 jako poz. 2), omawiany 
przewód będzie zasilał tylko dwie lampy oznaczone jako „a”, przewód ten powinien być 
podłączony pod osobne zabezpieczenie nadprądowe w istniejącej rozdzielnicy poz. 2. 

 dwie lampy oznaczonych jako „a” (rys. 8 poz. a) należy podłączyć pod w/w zasilanie YDY 3 
x 2,5mm2, połączenie należy wykonać jak wyżej opisano za pomocą nowej puszki 
podtynkowej (rys. 8 poz. 3), do w/w dwóch lamp należy zamontować łącznik podwójny 
(rys. 8 poz. 6). Jedno ze źródeł światła oznaczone jako ,,a’’ (1 lampa) podłączyć pod jedną 
z dwóch dźwigni (przycisków) wyłącznika podwójnego poz. 6, natomiast drugie źródło 
światła oznaczone jako ,,a’’ (1 lampa) podłączyć pod drugą z dwóch dźwigni (przycisków) 
wyłącznika podwójnego poz. 6. Po załączeniu obu dźwigni (przycisków) wyłącznika poz. 6 
powinny świecić się obie lampy z oznaczeniem „a”. 

 nowe miejsce umieszczenia wyłączników, jak i planowaną trasę przebiegu instalacji 
wskazano w dokumentacji projektowej rys. 8. Należy także zaplanować montaż puszek 
podtynkowych, w których nastąpi połączenie przewodów lamp. W pomieszczeniu należy 
zastosować wyłącznik pojedynczy na przykład marki SCHNEIDER, seria Anya lub HAGER, 
seria POLO Optima. 
Szczegóły dotyczące instalacji elektrycznej w zakresie oświetleniowym opisano na rys. nr 
8, zaznaczono tam rozmieszczenie lamp, rodzaj przewodów, proponowaną trasę 
przewodów, lokalizację puszek i wyłączników podtynkowych oraz miejsce połączenia 
i włączenia instalacji w istniejąca sieć. 

 
UWAGA:  
Wszelkie prace instalacyjne, jak też późniejszy odbiór, muszą prowadzić osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia, w tym co najmniej uprawnienia SEP do 1kW. 
Zamawiający wyraźnie wskazał parametry i nazwy własne wyposażenia związanego 
z oświetleniem pomieszczeń, z uwagi na posiadanie tego typu asortymentu oświetleniowego 
w całym obiekcie co pozwoli w późniejszym czasie na tańszą i sprawniejsza obsługę w tym 
zakresie. 
 
Wewnętrzna instalacja 230V wraz z siecią LAN, VGA, HDMI, oraz radiowęzłem 
 
Prace w połączonych pomieszczeniach 3/11 i 3/12 
 
W ramach prac należy wykonać modernizację istniejącej sieci 230V zasilającej gniazdka 
elektryczne oraz sieci LAN, a także wykonać nową instalację VGA D-SUB oraz HDMI,   służącą 
do obsługi cyfrowego rzutnika, a także przenieść ze ściany przeznaczonej do wyburzenia 
zestaw nagłaśniający radiowęzła szkolnego 
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W zakres zadania nie wchodzi zakup i montaż rzutnika cyfrowego. 
 
Poniżej opisano zestawy gniazd oraz rodzaje gniazd wchodzących w poszczególne zestawy. 
W poszczególne zestawy wchodzą gniazdka elektryczne 230V z uziemieniem, LAN, VGA D-
SUB, HDMI,  gniazdo do zastawu radiowęzła. Zestawy składać się będzie z następujących 
gniazdek: 
 
A. ścienne gniazdo podtynkowe sześciokrotne sztuk 1, w tym: 

 3 razy gniazdo z uziemieniem 230V,  
 1 raz gniado LAN,  
 1 raz gniazdo VGA D-SUB (połączyć przewodem dedykowanym z gniazdem 

podsufitowym VGA D-SUB),  
 1 raz gniazdo HDMI (połączyć przewodem dedykowanym   

z gniazdem podsufitowym HDMI),  
B. ścienne gniazdo podtynkowe podwójne sztuk 1, w tym: 

 2 razy gniazdo z uziemieniem 230V,  
C. ścienne gniazdo podtynkowe podwójne sztuk 1, w tym: 

 2 razy gniazdo z uziemieniem 230V, 
D. ścienne gniazdo podtynkowe podwójne sztuk 1, w tym: 

 2 razy gniazdo z uziemieniem 230V, 
E. ścienne gniazdo podtynkowe podwójne sztuk 1, w tym: 

 2 razy gniazdo z uziemieniem 230V, 
F. gniazdo natynkowe zamontowane na suficie potrójne sztuk 1, w tym: 

 1 raz gniazdo z uziemieniem 230V,  
 1 raz gniado VGA D-SUB (połączyć przewodem dedykowanym z gniazdem ściennym 

VGA D-SUB w zestawie podtynkowym sześciokrotnym), 
 1 raz gniado HDMI (połączyć przewodem dedykowanym  

z gniazdem ściennym HDMI zestawie podtynkowym sześciokrotnym) 
G. puszka podtynkowa co najmniej P80 
H. wyłącznik pojedynczy podtynkowy – wyłącznik do odłączania zasilania z gniazda 

pojedynczego 230V (rys. 9 poz. F) 
I. istniejąca pośrednia rozdzielnica 
J. gniazdo radiowęzła, wraz z przeniesieniem samego urządzenia nagłaśniającego 

 
Pozostałe prace instalacyjne w połączonych pomieszczeniach 3/11 i 3/12 
 
Instalacja elektryczna 230V  
(instalacja pod gniazdka elektryczne, przewód YDY 3x2,5mm2) 

 
W nowo powstałym pomieszczeniu, które zostało utworzone z połączenia pom. 3/11 i 3/12 
należy zmodyfikować istniejącą instalację 230V poprzez zdemontowanie istniejących 
gniazdek naściennych natynkowych i podtynkowych, starych przewodów zasilających te 
gniazda, a następnie zamontowanie nowych gniazdek podtynkowych (na suficie jedno 
gniazdko natynkowe pod rzutnik) wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej zasilające 
omawiane gniazdka. Nowo projektowane przewody na całej długości mają być prowadzone 
w rurkach instalacyjnych podtynkowych (peszlach podtynkowych). 
Nową instalację 230V w nowo powstałym pomieszczeniu, prowadzoną po suficie i ścianach 
pomieszczenia należy doprowadzić do istniejącej rozdzielnicy pośredniej (rys. 9 poz. I). 



 

Strona 10 z 16 

Przewód zasilający gniazdka opisane w dokumentacji, to przewód YDY 3x2,5mm2, na 
obwodzie zastosować zabezpieczenie nad prądowe B16. 
 
 w ramach remontu pomieszczenia, które zostało utworzone z połączenia pom. 3/11 i 3/12 

do montażu przewidziano 12 gniazdek elektrycznych z uziemieniem 230V, w 5 zestawach 
podtynkowych i jednym natynkowym o konfiguracji opisanej powyżej, 

 do zasilenia jednego gniazdka natynkowego i pozostałych podtynkowych, wszystkie 
z uziemieniem 230V należy zastosować przewód YDY 3x2,5mm2 instalację należy wykonać 
z przewodów miedzianych. Całość instalacji elektrycznej należy prowadzić w rurkach 
instalacyjnych podtynkowych (peszlach podtynkowych). 

 nowo projektowane zestawy gniazdek podtynkowych naściennych 230V wraz 
z gniazdkami VGA D-SUB i HDMI, należy montować na wysokości 30 cm od podłogi 
pomieszczenia. Jeden z zestawów przewidziano do montażu pod sufitem (powyżej 
opisany zestaw z podpunktu F) i jest to zestaw natynkowy. Należy także zaplanować 
montaż puszek podtynkowych, w której nastąpi połączenie poszczególnych przewodów.  
W pomieszczeniu należy zastosować zestawy gniazdek na przykład marki SCHNEIDER, 
seria Anya lub HAGER, seria POLO Optima  
Szczegóły dotyczące instalacji elektrycznej w zakresie gniazdek 230V opisano na rys. nr 9, 
zaznaczono tam rozmieszczenie gniazdek, rodzaj przewodów, proponowaną trasę 
przewodów, lokalizację puszek i gniazdek podtynkowych i natynkowych oraz miejsce 
włączenia nowej instalacji pod istniejącą rozdzielnicę.   

 
UWAGA:  
Wszelkie prace instalacyjne jak też późniejszy odbiór muszą prowadzić osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia, w tym co najmniej uprawnienia SEP do 1kW. 
Zamawiający wyraźnie wskazał parametry i nazwy własne wyposażenia związanego 
z gniazdami elektrycznymi w pomieszczeniach, z uwagi na posiadanie tego typu i tych marek 
asortymentu w całym obiekcie co pozwoli w późniejszym czasie na tańszą i sprawniejsza 
obsługę w tym zakresie. 
 
Instalacja HDMI 
Przewód oraz gniazdko podtynkowe i natynkowe HDMI mają tworzyć zespół HDMI standard, 
o typowej prędkości transmisji danych – HDMI. Oznacza, to że zaprojektowany układ ma 
zapewnić użytkownikowi wydajność na poziomie co najmniej 1080i/60 i 720p video. 
Połączenie instalacji HDMI nastąpić ma pomiędzy gniazdkami opisanymi w projekcie 
i w dokumentacji jako zestawy A i F rys nr 9. 
 w ramach całego zadania do montażu przewidziano 2 gniazdka HDMI, w 2 zestawach, 

pierwszy zestaw A – podtynkowy naścienny, drugi zestaw - F natynkowy podsufitowy, 
 całość instalacji HDMI należy prowadzić w rurce instalacyjnej podtynkowej (pojedynczym 

peszlu podtynkowym). 
 nowo projektowane zestawy HDMI , należy montować na wysokości 30 cm od podłogi 

pomieszczenia (jedno z gniazd w zestawie A, w skład zestawu wchodzą gniazda 230V oraz 
VGA D-SUB). Omawiany przewód HDMI ma kończyć się gniazdem HDMI w zestawie 
natynkowym pod sufitem w omawianym pomieszczeniu (zestaw F). 

 w pomieszczeniu należy zastosować zestawy gniazdek na przykład marki SCHNEIDER, seria 
Anya lub HAGER, seria POLO Optima. Długość przewodu około 13m. 
Szczegóły dotyczące instalacji HDMI w tym planowanej trasy, planowane rozmieszczenia 
gniazdek opisano na rys. nr 9,  
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Instalacja VGA D-SUB. 
Przewód oraz gniazdko podtynkowe i natynkowe VGA D-SUB mają tworzyć zespół VGA  D-
SUB standard 15 pin, o typowej prędkości transmisji danych VGA D-SUB.  
Oznacza, to że zaprojektowany układ ma zapewnić użytkownikowi wydajność rozdzielczości 
na poziomie co najmniej od 1680x1050 do 2048 x1536 (QXGA). 
Połączenie instalacji VGA D-SUB ma nastąpić pomiędzy gniazdkami opisanymi w projekcie 
jako zestawy A i F 
 
 w ramach całego zadania do montażu przewidziano 2 gniazdka VGA D-SUB, 

w 2 zestawach:  pierwszy zestaw A – podtynkowy naścienny, drugi zestaw - F natynkowy 
podsufitowy, 

 całość instalacji VGA D-SUB należy prowadzić w pojedynczej rurce instalacyjnej 
podtynkowej (pojedynczym peszlu podtynkowym). 

 nowo projektowane zestawy VGA D-SUB, należy montować na wysokości 30 cm od 
podłogi pomieszczenia (jedno z gniazd w zestawie A, w skład zestawu wchodzą gniazda 
230V oraz HDMI). Omawiany przewód VGA D-SUB ma kończyć się gniazdem VGA D-SUB w 
zestawie natynkowym pod sufitem w omawianym pomieszczeniu (zestaw F). 

 w pomieszczeniu należy zastosować zestawy gniazdek na przykład marki SCHNEIDER, seria 
Anya lub HAGER, seria POLO Optima. Długość przewodu około 13m. 
Szczegóły dotyczące instalacji VGA D-SUB w tym planowanej trasy, planowanego 
rozmieszczenia gniazdek opisano na rys. nr 9,  

 
Instalacja internetowa LAN.  
 
Nowo projektowany przewodów LAN 
W ramach prac remontowych obejmujących nowo powstałe pomieszczenie, które zostało 
utworzone z połączenia pom. 3/11 i 3/12, należało zabezpieczyć w tym pomieszczeniu 
możliwość podłączenia osoby prowadzącej zajęcia do sieci internetowej. Założono 
wykonanie gniazdka podtynkowego LAN, które będzie jednym z gniazdek w zestawie 
podtynkowym rys. 9 poz. A. Przewód typu LAN należy poprowadzić zgodnie z rys. 9 poz. 3. 
Długość przewodu wynosi około 25m, całość instalacji LAN należy prowadzić w osobnej rurce 
instalacyjnej podtynkowej (peszlu podtynkowym). Trasę instalacji LAN wskazano na rys. 9, 
jest to odcinek pomiędzy zestawem podtynkowym oznaczonym jako poz. A, a umieszczony w 
pom. nr 3/10 urządzeniem typu switch. Na przewodzie LAN po wejściu do pom 2/10 należy 
zarobić końcówki i po uzgodnieniach z administratorem podłączyć do istniejącego 
urządzeniem typu switch, wraz z wykonaniem odpowiednich badań i prób. 
 
 w ramach całego zadania do montażu przewidziano 1 gniazdka LAN, w 1 zestawie, jest to 

zestawy podtynkowy ścienny oznaczone jako zestawy A,. całość instalacji LAN należy 
prowadzić w osobnej rurce instalacyjnej podtynkowej (osobnym peszlu podtynkowym), 

 projektowane przewód LAN klasa D złączem RJ 45 pasmo do 100 Mhz, przewód ze 
standardowym ekranowaniem, 

 nowo projektowane gniazdko LAN w zestawie podtynkowym, należy montować na 
wysokości 30 cm od podłogi, 

 należy zastosować zestawy gniazdek na przykład marki SCHNEIDER, seria Anya lub HAGER, 
seria POLO Optima.  
Szczegóły dotyczące instalacji LAN w tym planowanej trasy, długości przewodu, 
planowanego rozmieszczenia gniazdek opisano na rys. nr 9,  
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UWAGA 
Nową instalację należy układać w pojedynczej rurce instalacyjnej podtynkowej (peszlach 
instalacyjnych podtynkowych), dotyczy to zarówno instalacji elektrycznej oświetleniowej, jak 
i zasilania gniazdek elektrycznych, gniazdek sieci LAN, VGA D-SUB, HDMI. Przewody sieci 
internetowej LAN, VGA D-SUB, HDMI należy prowadzić w osobnych rurkach instalacyjnych 
podtynkowych (peszlach podtynkowych) równolegle do instalacji elektrycznej zasilającej 
gniazdka będące w tym samym zestawie podtynkowym. 
 
Instalacja radiowęzła szkolnego. 
Radiowęzeł szkolny wraz z instalacją do której został podłączony przed remontem znajdował 
się na ścianie działowej, która to ściana w ramach remontu została wyburzona. Radiowęzeł 
szkolny jak i nowe gniazdko należy przenieść i zamontować zgodnie z rys. 9 poz. J, pod 
istniejącą instalacje nagłaśniającą. 
 
Prace wykończeniowe 
 
Prace posadzkowe 
 
 w ramach prac należy uzupełnić brakujące drewniane klepki parkietowe w miejscu po 

zdemontowanej ściance działowej, przyjęto powierzchnię około 6-7m2 parkietu do 
ułożenia. 

 zakłada się że do przełożenia będzie co najmniej 20% istniejącego parkietu drewnianego 
w całym nowo powstałym pomieszczeniu powstałym z połączenia po. 3/11 i po. 3/12 

 po uzupełnieniu ubytków w nowo powstałym pomieszczeniu należy wyczyścić drewniane 
klepki posadzki poprzez cyklinowanie, następnie omawianą wycyklinowaną powierzchnię 
należy zabezpieczyć nietoksycznym impregnatem, kolejnym krokiem jest pomalowanie 
całej powierzchni nietoksycznym lakierem, 

 od strony korytarza w części istniejącego otworu drzwiowego należy uzupełnić 
ewentualne fragmenty brakującej posadzki wykonanej z lastryka a także uzupełnić klepki 
drewnianego parkietu,  

 w całym nowo powstałym pomieszczeniu należy ułożyć listwę przypodłogową 
z ćwierćwałka, należy zastosować drewniane ćwierćwałki wypukłe o wymiarze co najmniej 
15 x 15 mm. Ćwierćwałki mocować za pomocą gwoździków do drewnianego parkietu. 
Ćwierćwałki należy zabezpieczyć i pomalować w tej samej technice i tymi samymi 
impregnatami co podłogę drewnianą. 
Kolor wszystkich powłok malarskich i lakierniczych do ustalenia z Zamawiającym. 

 
UWAGA:  
Przy doborze impregnatów i lakierów do podłogi wykonanej z klepek drewnianych należy 
dobrać impregnaty i lakiery wysoko odporne na intensywną eksploatację (pomieszczenie 
o dużym ruchu osobowym – sala lekcyjna). 
 
Prace malarskie i inne 

 
Drobne prace tynkarskie oraz malowanie nowo powstałego pomieszczenia 
  
W nowo powstałym pomieszczeniu powstałym z połączenia po. 3/11 i pom. 3/12 należy 
przeprowadzić prace tynkarskie w miejscu po zdemontowanej ścianie działowej. Należy 
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również zatynkować drobne pęknięcia, obicia ścian a także wszelkie inne nierówności w tym 
zaprawić bruzdy po prowadzonych pracach instalacyjnych. 
Należy pomalować wszystkie ściany od posadzki do wysokości około 1,5 m farbą łatwo 
zmywalną i odporną na ścieranie, na przykład ekologiczną farbą akrylową lub lateksową, 
którą dodatkowo do wysokości 1,5m należy pomalować ekologicznym lakierem 
bezbarwnym. Pozostała część ściany od 1,5m w górę pomalować farbą akrylowa lub 
lateksową. Sufit pomieszczenia należy pomalować farbą akrylowa lub lateksową. 
Odświeżenie poprzez przemalowanie istniejącego stalowego kanału wentylacyjnego o 
przekroju kwadratowym 10cm x 10cm łączącego obecne pom. 3/11 z pomieszczeniem 3/10 
na odcinku około 1,2m. Należy wymienić 2 istniejące kratki wentylacyjne. 
Kolor wszystkich powłok malarskich i lakierniczych do ustalenia z Zamawiającym. 
 
Malowanie kaloryferów żeliwnych żeberkowych w nowo powstałym 
pomieszczeniu 
 
W pomieszczeniu należy pomalować istniejące 4 kaloryfery żeliwne żeberkowe wraz 
z gałązkami przyłączeniowymi, w pomieszczeniu znajdują się: 
- 2 kaloryfery żeliwne żeberkowe – każdy składa się z 15 żeberek plus gałązki przyłączeniowe 
- 2 kaloryfery żeliwne żeberkowe – każdy składa się z 16 żeberek plus gałązki przyłączeniowe 
Długość gałązek zasilania i powrotu 4x20cm. Do malowania należy zastosować farby 
dedykowane do tego typu malowanych powierzchni, farby muszą spełniać aktualne normy 
ekologiczne, kolor farby do ustalenia z Zamawiającym. 
 
Malowanie pozostałych pomieszczeń i powierzchni. 
 
wykonawca zobowiązany jest uzupełnić ubytki tynkarskie i pomalować cały szpalet drzwiowy 
od strony korytarza pom. 3/1, na której to ścianie dokonano wymiany drzwi wejściowych do 
sali nr 27 (połączone pom. 3/11 i pom 3/12),  
Kolor wszystkich powłok malarskich i lakierniczych do ustalenia z Zamawiającym. 
 

3.5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
OBIEKT:  
Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie, ul. Hetmańska 
45A 
 
TYTUŁ OPRACOWANIA: Remont sali lekcyjnej nr 27 w budynku Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45A 

LOKALIZACJA: Rzeszów ul. Hetmańska 45a, 35-078 Rzeszów 

INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów 

OPRACOWANIE: 

A&F Projekt Adam Śliwiński 
36-055 Bratkowice 800A 
tel.691556481 
e-mail: biuro@af-projekt.pl 



 

Strona 14 z 16 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych etapów: 

 
Zakres inwestycja obejmuje (ogólnie): 
 wyburzenie ścianki działowej pomiędzy pom. 3/11 i pom. 3/12 
 wstawienie nowych drzwi wejściowych do nowo powstałego pomieszczenia powstałego 

z połączenia pom. 3/11 i pom. 3/12 (sala lekcyjna nr 27) 
 remont instalacji elektrycznej (oświetleniowej oraz zasilania 230V) w pomieszczeniu 27, 
 remont instalacji teletechnicznej (LAN, HDMI, VGA D-SUB, instalacji radiowęzła szkolnego) 

w pomieszczeniu 27, 
 wzmocnienie istniejącej ścianki g-k w pomieszczeniu 27,  
 zaprawki tynkarskie wraz z malowaniem ścian i sufitów w pomieszczeniu 27, 
 naprawa podłogi drewnianej z parkietu w pomieszczeniu 27 w tym cyklinowanie 

i malowanie 
 
Remont zawiera następujący zakres robót i kolejność prac: 
 
Proponowana kolejność wykonania prac remontowych: 
 zabezpieczenie okien i istniejącej drewnianej podłogi, 
 wyburzenie ścianki działowej pomiędzy pom. 2/11 i pom. 2/12, oraz wyburzenie ścianki 

działowej pomiędzy pom. 3/11 i pom. 3/12 
 demontaż instalacji oświetleniowej w nowo powstałej sali lekcyjnej 27, lampy plus stara 

instalacja kablowa aluminiowa, 
 położenie nowej miedzianej instalacji kablowej oświetleniowej podtynkowej w rurkach 

osłonowych podtynkowych (peszlach podtynkowych), wraz z montażem wyłączników 
i lamp, 

 demontaż starej instalacji aluminiowej elektrycznej 230V, w nowo powstałej sali lekcyjnej 
27 wraz z demontażem starych gniazdek 230V, 

 położenie nowej instalacji kablowej miedzianej podtynkowej 230V w peszlach, wraz 
z montażem gniazdek podtynkowych, w nowo powstałej sali lekcyjnej 27 

 wraz z instalacją elektryczną 230V, należy ułożyć w osobnych rurkach instalacyjnych 
podtynkowych (peszlach podtynkowych) instalację VGA D-SUB, oraz HDMI, (w nowo 
powstałej sali lekcyjnej 27) 

 przeniesienie instalacji radiowęzła szkolnego sala nr 27, 
 ułożenie w rurce instalacyjnej podtynkowej (peszlu podtynkowym) przewodów typu LAN 

w nowo powstałej sali lekcyjnej 27, 
 wymiana istniejących drzwi wejściowych do sali lekcyjnej nr 27, 
 uzupełnienie ubytków tynkarskich i zaprawienie bruzd instalacyjnych na ścianach 

i sufitach w remontowanych pomieszczeniach, 
 malowanie kaloryferów sala nr 17 i 27, 
 częściowe przełożenie i uzupełnienie drewnianego parkietu sala nr 27, cyklinowanie, 

zabezpieczenie impregnatem i malowanie,  
 zamontowanie nowych listew przypodłogowych sala nr 27, uzupełnienie części posadzki – 

lastryka w okolicy nowych drzwi, 
 malowanie ścian i sufitów sala nr 27 oraz częściowe malowanie korytarza na I piętrze, 
 montaż nowych kratek wentylacyjnych sala nr 27. 
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2. W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się: 
 

 wykonanie robót budowlanych przy których występuje ryzyko upadku z wysokości 
większej niż 1m, 

 w miejscu prowadzenia prac przewiduje się maksymalnie do 4 osób, 
 
3. Wykaz obiektów budowlanych: 

 
Na działce nr 1594/19 objętej opracowaniem znajdują się budynek szkolny z salą 
gimnastyczną i aulą, boiska szkolne. 
 
4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

Na działce objętej opracowaniem nie znajdują się żadne elementy stwarzające zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ludzi. 
 
5. Przewiduje się zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych: 
 
Podczas realizacji projektowanych robót budowlanych mogą wystąpić następujące 
zagrożenia: 
 upadek z wysokości, 
 porażenie prądem, 
 uszkodzenie ciała. 
 
6. Obszar remontu należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze 

wskazaniem kierunków ewakuacji. 
 

7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 
Przed przystąpieniem do wykonania robót, osoba kierująca pracami zapewni fachowy 
instruktaż dla zatrudnionych na budowie pracowników, w celu zapoznania ich z zagrożeniem 
występującym na placu budowy i metodami przeciwdziałania tym zagrożeniom. 
 
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podczas prowadzonych prac: 

 
 Osobę, która będzie kierować pracami remontowymi ogólnobudowlanymi, osoba ta 

będzie posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlanym co najmniej w zakresie 
wykonawczym. Osoba ta będzie aktualnym członkiem Izby Inżynierów, oraz będzie 
posiadać aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoba ta 
będzie odpowiadać za pracowników i prowadzone przez nich prace remontowe oraz za 
jakość wykonania tych prac. 

 wykonawca zobowiązany jest również zapewnić podczas prowadzonych prac, osobę która 
będzie kierować pracami remontowymi z zakresu elektrycznego, osoba ta będzie posiadać 
stosowne uprawnienia z zakresu branży elektrycznej co najmniej w zakresie 
wykonawczym. Osoba ta będzie aktualnym członkiem Izby Inżynierów, oraz będzie 
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posiadać aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoba ta 
będzie odpowiadać za pracowników i prowadzone przez nich prace remontowe oraz za 
jakość wykonania tych prac. 
 

9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 

 
Po podpisaniu umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą, a przed zgłoszeniem zamiaru 
rozpoczęcia robót, Wykonawca robót ma obowiązek sporządzić plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (plan BiOZ ), który ma zawierać miedzy innymi omówienie środków 
technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich 
sąsiedztwie. 

 Opracował: 

 mgr inż. Adam Śliwiński 


