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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
1.  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 
,,Remont sali lekcyjnej nr 27 w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, ul. 
Hetmańska 45A’’ 
 
 
Zamawiający: Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie, ul. 
Hetmańska 45A  
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru 
robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia 
publicznego pn.: ,,Remont sali lekcyjnej nr 27 w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45A’’ 
 
1.3.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych 
i instalacyjnych (objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności 
wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte 
w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się 
załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 

Prace remontowe w pomieszczenia 3/11 i 3/12 (sala nr 27) II piętro 
 
A) Prace ogólnobudowlane: 
 wyburzenie istniejącej ściana działowej grubości 12cm (z tynkiem 14cm). W ramach prac 

wyburzeniowych należy również zdemontować i usunąć istniejące drzwi (1 sztuka drzwi 
90x205), oraz istniejącą instalację elektryczną występującą na ścianie do wyburzenia, 

 wzmocnienie istniejącej ściany g-k od strony pom. 3/11 na przykład za pomocą 
2 x płyta  g-k gr 12,5 mm, 

 wymiana istniejących drzwi wejściowych do pom. 3/11, zgodnie z opisem technicznym 
w dalszej części opracowania, 

 przełożenie i uzupełnienie fragmentu drewnianego parkietu po wyburzonej ściance 
działowej pomiędzy pomieszczeniami 3/11 oraz 3/12, cyklinowanie całości parkietu w obu 
pomieszczeniach, zabezpieczenie całej powierzchni parkietu impregnatem i malowanie,  

 zamontowanie nowych listew przypodłogowych w całym nowopowstałym pomieszczeniu 
które powstało z połączenia pomieszczenia 3/11 i 3/12, uzupełnienie części posadzki – 
lastryka w okolicy nowych drzwi, 
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 uzupełnienie ubytków tynkarskich na ścianach i sufitach, malowanie wszystkich ścian 
i sufitu w całym nowopowstałym pomieszczeniu które powstało z połączenia 
pomieszczenia 3/11 i 3/12,  

 malowanie wszystkich kaloryferów w całym nowopowstałym pomieszczeniu które 
powstało z połączenia pomieszczenia 3/11 i 3/12, 

 montaż dwóch nowych kratek wentylacyjnych na wentylacji grawitacyjnej, dotyczy nowo 
powstałego z połączenia 3/11 i 3/12, 

 odświeżenie istniejącego stalowego kanału wentylacyjnego o przekroju kwadratowym 
10cm x 10cm łączącego obecne pom. 3/11 z pomieszczeniem 3/10 na odcinku około 
1,2m. 
 

B) Prace instalacyjne 
 demontaż instalacji oświetleniowej w całym nowopowstałym pomieszczeniu które 

powstało z połączenia pomieszczenia 3/11 i 3/12. Należy zdemontować lampy plus starą 
instalację kablową aluminiową, 

 położenie nowej miedzianej instalacji kablowej oświetleniowej podtynkowej w rurkach 
instalacyjnych podtynkowych (peszlach podtynkowych) wraz z montażem wyłączników, 
lamp i puszek instalacyjnych, 

 demontaż starej instalacji aluminiowej elektrycznej 230V, w obu pomieszczeniach 3/11 
i 3/12 wraz z demontażem starych gniazdek 230V, 

 położenie nowej instalacji kablowej miedzianej podtynkowej 230V w rurkach 
instalacyjnych podtynkowych (peszlach podtynkowych), wraz z montażem gniazdek 
podtynkowych i puszek instalacyjnych,  

 razem z instalacją elektryczną 230V, należy ułożyć w osobnych w rurkach instalacyjnych 
podtynkowych instalację VGA D-SUB, oraz HDMI. Wraz z w/w instalacjami należy wykonać 
również podtynkową instalację LAN, przewód na całej długości poprowadzić w rurce 
instalacyjnej podtynkowej, przewód doprowadzić do pom. 3/10, 

 przenieść instalację radiowęzła szkolnego wraz z głośnikiem na najbliższą ścianę. 
Radiowęzeł w chwili obecnej znajduje się na ścianie przeznaczonej do rozbiórki.` 

 
CPV: 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty przygotowawcze 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków 
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
32421000-0 Okablowanie sieciowe 
45421152-4 Wykonanie ścianek działowych 
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8 Roboty malarskie 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
- Wykonanie zabezpieczeń z folii 
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli 
- Wywóz gruzu i utylizacja odpadów 
 
1.6. Informacje o terenie budowy 
 
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, ciepłownicza, zimnej wody 
i kanalizacyjna. 
Inwestycja znajduje się wewnątrz budynku użyteczności publicznej - Szkoła. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy obszar 
objęty inwestycją wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, w tym po jednym egzemplarzu ST i dokumentacji projektowej.  
 
1.7.2. Zgodność Robót z ST. 
 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
 
UWAGA: 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera lub Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z ST. 
 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 
 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na obszarze objętym inwestycją 
i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska 
i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 
 
1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności 
zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy 
na teren objęty inwestycją i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na przy 
rozpatrywanym zadaniu. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
1.7.6. Organizacja planu budowy 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 Utrzymania porządku w miejscu prowadzenia prac remontowo - budowlanych; 
 Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
 Utrzymania w czystości w miejscu prowadzenia prac jak również wokół terenu na 

którym dane zadanie będzie realizowane, z którego to terenu będzie korzystał podczas 
prowadzenia prac. 

 
1.8. Określenia podstawowe 
 
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach 
posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na 
budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera lub 
Zamawiającego. 
 
Polecenie Inżyniera lub Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera lub Zamawiającego w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy”. 
 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź 
dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj.  
GMINĘ MIASTO RZESZÓW, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów  
adres inwestycji: Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie, 
ul. Hetmańska 45A 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Warunki ogólne 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 
1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 
ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru jeśli taki zostanie ustalony, lub 
Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania i doboru materiałów, 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru luz Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 
lub Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru lub 
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu objętego inwestycją  w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub 
Zamawiającym. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera lub 
Zamawiającego o swoim zamiarze w terminie co najmniej 1 tygodnia przed użyciem 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera lub Zamawiającego. 
 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji kosztorysowej. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru lub 
Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być 
niedopuszczone do realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. Wykonawca zastosuje taki środek 
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transportu który zagwarantuje brak uszkodzeń w istniejącej infrastrukturze drogowej 
należącej do Zamawiającego. 
 
4. Transport 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera lub Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera lub Zamawiającego, 
w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych, lub też dróg wewnętrznych należących do Zamawiającego lub 
osób trzecich na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca każdorazowo przed zastosowaniem środków transportu nieodpowiadającym 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, ustali warunki użycia takiego sprzętu z 
Inżynierem lub Zamawiającym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
inwestycji, w tym na terenie należącym do Zamawiającego. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 
Decyzje Inspektora nadzoru lub Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach 
i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru lub Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera lub 
Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
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wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
a) część ogólną opisującą: 

 
 organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

harmonogram robót 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
 nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi lub Zamawiającemu. 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  
 legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
 wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
 sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier lub Zamawiający może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier lub Zamawiający 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi lub Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier lub Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących stosowania nieodpowiednich materiałów, 
sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3.  Pobieranie próbek 
 
Jeśli zakres i specyfika robót tego wymaga to próbki będą pobierane losowo. Zaleca się 
stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier lub Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Wykonawca będzie miał możliwość przeprowadzać dodatkowych badań tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera lub Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera lub Zamawiającego będą odpowiednio opisane 
i oznakowane. 
 
6.4.  Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera lub 
Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera lub 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera lub 
Zamawiającego. 
 
6.5.  Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi lub Zamawiającemu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi lub Zamawiającemu na formularzach 
według dostarczonego wzoru lub innych, zaaprobowanych Inżynierowi lub Zamawiającemu. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający we własnym zakresie lub przy pomocy 
uprawnionego Inżyniera, może dokonywać kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
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u źródła ich wytwarzania. Osobie przeprowadzającej kontrole zapewniona będzie wszelka 
potrzebna, do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier jeśli taki będzie powołany przez Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów 
i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier lub Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inżynier lub Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z: 
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi lub Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dn.17.11.2016r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. 2016, poz. 1570 oraz z 2018 r. poz. 650). 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
Na rozpatrywany zakres prac nie jest wymagane pozwolenie na budowę.  
Nie ma też konieczności prowadzenia dziennika budowy. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera lub Zamawiającego.  
 



 

Strona 12 z 15 

 Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania Terenu objętego inwestycją (remontem), 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję prowadzoną podczas procesu inwestycyjnego. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie inwestycji w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów związanego z prowadzona 
inwestycją spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Inżyniera i Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 

 
Sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w przedmiarze robót 
– nie dotyczy. 

 
8. Odbiór robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
 dokumentacją kosztorysową  
 kosztorysem ofertowym 
 ustaleniami z inwestorem 
 wiedzą i sztuką budowlaną 
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 

zakresu robót. 
 
8.1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier lub Zamawiający. 
Gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie Inżynierowi lub 
Zamawiającemu, co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia.  
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier lub Zamawiający na podstawie 
dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inżynier lub Zamawiający. 
 
8.3. Odbiór końcowy robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera lub 
Zamawiającego. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera lub Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Kosztorysową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego nieprawidłowości lub niedociągnięć 
w wykonanych pracach budowlanych lub tez wymaganej dokumentacji, odbiór taki zakończy 
się stosowną notatką w której zostanie ujęty termin usunięcia usterek lub wad, oraz zostanie 
powtórnie wyznaczony kolejny termin odbiorowy.  
 
8.4. Dokumenty do odbioru końcowego. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 
1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
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5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew. 
PZJ.  

 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i ew. PZJ. 
 
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót (np. na przełożenie przewodów NN, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły z odbioru tych robót, pomiarów  i przekazania tych 
omawianych robót. 

 
8. Instrukcje eksploatacyjne. 

 
9. Inwentaryzację powykonawczą 
 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór końcowy pogwarancyjny. 
 
Odbiór końcowy ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9. Podstawa płatności – ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający: 
Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane. 
Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność wykonania wynika 
w trakcie realizacji zadania. 
Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,   
  ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.  

 
Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna 
być wliczona w koszt robót podstawowych. 
 
11.  Przepisy powiązane 
 

1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy 
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2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2017r.poz. 1332 ze zm.), 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422); 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401) 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2018, 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-1987r.; 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719 z późn. zm.). 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2222 z późniejszymi 
zmianami). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401). 

 
12. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót 

budowlanych. 
 
 Umowa o wykonanie robót budowlanych 
 Przedmiar robót 
 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy 
 Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowania materiałów  
 Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych 
 Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich 

producentów 
 Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony 

Przeciwpożarowej. 


